PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcéw
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45262300-4 Betonowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski na remont pomieszczen na parterze budynku dotychczas
zajmowanych przez Archuwum Panstowe przy ul. Jagiellonskiej 56a w Nowym Sgczu

Zakres robot:

1. Roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbiorkowe.

2. Remont 9 pomieszczen zlokalizowanych na poziomie parteru

3. Remont na fragmecie klatki schodowej - dot. komunikacji - parter

4. Remont instalacji c.o, sanitarnej i inst. elektr. w zakresie niezbednym
3. Wykonanie sieci teleinformatycznej - logicznej

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 2-15, KNR 19-1, KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 4-03,
KNR 5-08, KNNR 2, KNNR 5, KNR AT-23, KNR AT-28, NNRNKB 202

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15860



Budyneklp Prok. Okreg. w N.S. parter 2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Bud. Prokuratury Nr 1 w N. S agczu pom. parteru
1/45000000-7 |PARTER- pomieszczenie archiwum, biurowe, socjalne, WC, hol i korytarze
1.1/45111300-1 |Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demonta  zowe
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig budowlang m2
d.1.1/1216-01
analogia
<pom.1.7,1.8,1.9 -okna> (1.70*0.80)*7 m?2 9.520
<drzwi> (0.90*2.05)*4 m?2 7.380
RAZEM 16.900
2|KNR-W 4-01 |Demontaz luster na ramach drewnianych m2
d.1.1/1111-01
analogia
<pom.1.7, 1.8, 1.9>5.00*1.20*2 m?2 12.000
1.60*1.20*2 m2 3.840
1.15*1.20*2 m?2 2.760
RAZEM 18.600
3|KNR 4-01 Demontaz ze $cian odbojéw drewnianych o szer. 20 cm m
d.1.1/0901-05 Krotnos$é = 0.3
analogia
<pom. 1.2, 1.7, 1.8, 1.9> 5.96*6 m 35.760
4.15+3.20+2.65 m 10.000
RAZEM 45.760
4/KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. do 1.5 m2|m?2
d.1.1/1020-02 - maskujgcej rury pod sufitem
analogia
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
5/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych-ptyta meblowa, malowana m2
d.1.1/0426-02 Krotnosé = 0.6
analogia
<pom. 1.1> (5.70+2.60)*2*2.30 m?2 38.180
<minus drzwi> -(0.90*2.05) m2 -1.845
RAZEM 36.335
6/KNR 4-01 Wykucie-demontaz z muru krat okiennych i konstrukcyjnych o powierzchni po- |m2
d.1.1/0354-08 nad 2 m2
<krata okienna pom 1.2, 1.6> 0.70*6.00 m2 4.200
<krata konstr. pom. 1.5> (3.15+1.50)*3.00 m?2 13.950
RAZEM 18.150
7|KNR-W 2-02 |Demontaz "SIDINGu" z elementéw winylowych m2
d.1.1/2605-01 Krotnos$¢ = 0.5
analogia
<pom. 1.5> (3.15+1.50)*3.00 m?2 13.950
RAZEM 13.950
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
<parter> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
<parter>7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
<$cianki przy oknach-szachty pom.1.8 i 1.9> 0.70*0.70*0.85*0.25*2 m3 0.208
RAZEM 0.208
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<pom. 1.8 1.9> 0.75*0.75*0.90*2 m?2 1.013
RAZEM 1.013
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw PCV m2
d.1.1/0818-05
<pom. 1.1> 15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z piyt g-k m2
d.1.1/0346-06
analogia
<do m-zu drzwi, pom. 1.7> 1.10*2.15*1 m2 2.365
<do m-zu drzwi, pom. 1.8, 1.9> 1.40*2.15*2 m2 6.020
<,scianka na dt. pom. nr 1.6 i 1.7> 6.00*3.07 m2 18.420
<d-z do przerébek inst. c.0. pom. 1.8 i 1.9> 0.80*0.80*3*2 m2 3.840
RAZEM 30.645
14/KNR 4-01 Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
analogia
(0.40*2.05)*0.25*3 m3 0.615
(0.50*2.05)*0.25*1+(1.00*1.30)*0.25*1 m3 0.581
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RAZEM 1.196
15/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.1.1/0346-01 dla belek
analogia
2*3 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 4-01 Zerwanie plytek ceramicznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi-|m2
d.1.1/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
<pom.1.2 socjalne> (2.00+0.70)*2.00 m2 5.400
<pom.1.3,1.4 WC> (1.80+1.80)*2*2.00+(1.50+1.90)*2*2.00 m2 28.000
<minus drzwi> -(0.80*2.05)*2 m?2 -3.280
RAZEM 30.120
17/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m?2 6.100
RAZEM 6.100
18/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m?2 6.100
RAZEM 6.100
19/KNR 4-01 Woyniesienie z budynku gruzu i materiatu po rozbiérce i demontazu m3
d.1.1/0106-04
0.208+0.595+(30.645*0.12)+1.196+(5.40*0.02)+3.00 m3 8.784
RAZEM 8.784
20|KNR 4-01 Wywo6z gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyta- | m3
d.1.1/0108-17 dowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km /10 km/
0.208+0.595+(30.645*0.12)+1.196+(5.40*0.02)+3.00 m3 8.784
RAZEM 8.784
21|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez |m3
d.1.1/0108-20 wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5t/ 10 km/
Krotnosé = 9
8.784 m3 8.784
RAZEM 8.784
1.2/45213150-9 |Roboty budowlane
22|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/202 0160-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.1.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
< pom. 1.9> 0.90*2.05*0.12 m3 0.221
RAZEM 0.221
24|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.1.2/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1.5i 1.9> 0.90*2.05*2 m2 3.690
<pom.1.6 uzupetnienie> 0.15*%(3.07+1.30+3.07) m?2 1.116
RAZEM 4.806
25|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.2/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
<pom.1.6 korytarz> (1.30+9.20)*3.07 m2 32.235
<minus drzwi> -(0.90*2.05)*3 m2 -5.535
RAZEM 26.700
26|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod posadzke po szachtach /podtogowych/ z listew drew- |m2
d.1.2|2007-02 nianych na stropach
analogia
<pom.1.8-1.9 zab.otworéw w stropie> 0.90*0.90*2 m?2 1.620
RAZEM 1.620
27|KNR 4-01 Montaz ptyt OSB do rusztu podtogowego /po szachtach- demontazu wrzutni/ |m2
d.1.2/0414-06
analogia
<pom.1.8,1.9> 0.90*0.90*2 m2 1.620
RAZEM 1.620
28|KNR 2-02 Zabudowa drzwi ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-05 dynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
<pom.1.6-1.7 zab.ist.drzwi> 0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
29|KNR 2-02 Obudowa rur c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
<pom.1.7, 1,8, 1.9> (3.80+3.40+2.80)*(0.20+0.15) m2 3.500
<pom.1.9 rury pod suf.> 1.50 m2 1.500
RAZEM 5.000
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30|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw PCV - naktadane na istniejgce w ko-|szt
d.1.2/0129-01 lorza jasny dgb
analogia
<pom. 1.9, dt. 2,30*0,45> 1 szt 1.000
<pom. 1.8,1.7, dt. 2,10*0,45> 2 szt 2.000
<pom. 1.7, dt. 1,00*0,30> 1 szt 1.000
RAZEM 4.000
31|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.2|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.05+1.00+2.05)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
32|KNR 4-01 Montaz listw odbojowych m
d.1.2/0901-08
analogia
<pom. 1.7,1.8,1.9 - 50%> (4.40+5.60+4.40+4.40+3.30+4.40+4.70+2.80+5.90)* |m 19.950
0.50
<pom. 1.2,1.6 - 100%> 5.60+3.30+1.90+2.00+9.20+1.30+9.20 m 32.500
<minus drzwi> -(0.90*7) m -6.300
RAZEM 46.150
1.3/45421000-4 |Stolarka drzwiowa
33|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM" szt
d.1.3/1104-02
<"90"> 8 szt 8.000
RAZEM 8.000
34|KNNR 2 Montaz skrzydta drewnianego wraz z wyposazeniem - wewnetrznych np. m2
d.1.3/1103-01 PORTA CLASIC lub réwnowazne w kolorze "DAB 2"- zamek na klucz z
analogia wktadka patentowa, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w
kolorze klamki /6 kpl/
0.90*2.05* 6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
35/KNNR 2 Montaz skrzydta drewnianego fazienkowego wraz z wyposazeniem - wewnetrz-|m2
d.1.3/1103-01 nych np. PORTA CLASIC lub réwnowazne w kolorze "DAB 2"- zamek na
analogia klucz z wktadka patentowa, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem,opisem
drzwi w kolorze klamki /2 kpl/
<pom.1.3,1.4 WC> 0.90*2.05* 2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
1.4/45324000-4 |Roboty oktadzinowe - $cian
36|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie na $cianach m2
d.1.4/0109-05
<pom.1.1 arch.> (5.70+2.60)*2*2.30 m?2 38.180
<minus drzwi> -(0.90*2.05) m2 -1.845
RAZEM 36.335
37|KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure - $ciany m2
d.1.4/0109-08
<pom/1.2 socjalne> (2.00+0.70)*2.00 m2 5.400
<pom.1.3,1.4 WC> (1.80+1.80)*2*2.00+(1.50+1.90)*2*2.00 m?2 28.000
<minus drzwi> -(0.80*2.05)*2 m?2 -3.280
RAZEM 30.120
38/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.4/0829-01
analogia
<pom/1.2 socjalne> (2.00+0.70)*2.00 m2 5.400
<pom.1.3,1.4 WC> (1.80+1.80)*2*2.00+(1.50+1.90)*2*3.07 m?2 35.276
<minus drzwi> -(0.80*2.05)*2 m2 -3.280
RAZEM 37.396
39|KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1.4/0805-02 wie klejowej
analogia
<pom/1.2 socjalne> (2.00+0.70)*2.00 m2 5.400
<pom.1.3,1.4 WC> (1.80+1.80)*2*2.00+(1.50+1.90)*2*3.07 m?2 35.276
<minus drzwi> -(0.80*2.05)*2 m?2 -3.280
RAZEM 37.396
1.5/45262300-4 |Robory posadzkowe
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m2
d.1.5/1130-01
<pom.1.1 archiwum> 15.90 m2 15.900
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m?2 6.100
<pom.1.8i1.9> 0.9*0.9*2 m?2 1.620
RAZEM 23.620
41NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m2
d.1.5/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/
<pom.1.1 archiwum> 15.90 m2 15.900
RAZEM 15.900
42/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -  |m2
d.1.5/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé =5
<pom.1.1 archiwum> 15.90 m2 15.900
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RAZEM 15.900
43|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowars- |m?2
d.1.5/0601-01 twowe o gr.10 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokotéw i zatarciem po-
analogia wierzchni
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m?2 6.100
RAZEM 6.100
44|KNR 4-01 Wykonanie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu |m2
d.1.5/0803-02 z zatarciem na gtadko
analogia
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m?2 6.100
<pom.1.6> 0.30*1.30 m?2 0.390
RAZEM 6.490
45/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie m2
d.1.5/1118-01 podtoza
<pom.1.1 archiwum> 15.90 m2 15.900
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m2 6.100
<pom.1.6> 0.30*1.30 m?2 0.390
RAZEM 22.390
46 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1.5/1118-08 metoda zwykig
<pom.1.1 archiwum> 15.90 m2 15.900
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m?2 6.100
<pom.1.6> 0.30*1.30 m?2 0.390
RAZEM 22.390
47 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.5/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
<pom.1.1 archiwum> (5.80+2.70)*2 m 17.000
RAZEM 17.000
48/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.5/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta
<pom.1.1 archiwum> (5.80+2.70)*2 m 17.000
RAZEM 17.000
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - klejone do podktadu - PVC coko- |[m2
d.1.5/1123-02 ty z wyktadziny podtogowej wywiniete na $ciane
analogia
<pom.biurowe> 13.70+14.40+11.90 m2 40.000
<pom.korytarz> 13.00+7.80 m2 20.800
<pom.1.1 archiwum> (5.80+2.70)*2 m2 17.000
RAZEM 77.800
50/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.5/1123-04 wych - PVC
60.800 m?2 60.800
RAZEM 60.800
51/ KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na kleju - parkiet m2
d.1.5/1111-01
<pom.1.8 i1.9 uzupetnienie> 0.90*0.90*2 m2 1.620
RAZEM 1.620
52|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych - parkiet m2
d.1.5/0816-02
<pom.1.6 korytarz> 11.91 m2 11.910
<pom.1.7,1.8,1.9 biurowe> 25.46+13.91+16.41 m?2 55.780
<pom.1.8 i1.9 uzupetnienie> 0.90*0.90*2 m2 1.620
RAZEM 69.310
53/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.5/1111-08
<pom.1.6 korytarz> 11.91 m2 11.910
<pom.1.7,1.8,1.9 biurowe> 25.46+13.91+16.41 m?2 55.780
<pom.1.8 i1.9 uzupetnienie> 0.90*0.90*2 m2 1.620
RAZEM 69.310
54 KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokot- listwy przypodtogowe m
d.1.5/1111-06
<pom.1.6 korytarz> (1.30+9.10)*2 m 20.800
<minus drzwi> -(0.90*6) m -5.400
<pom.1.7,1.8,1.9 biurowe> (5.60+4.50+3.40+4.50+2.75+6.00)*2 m 53.500
<minus drzwi> -(0.90*3) m -2.700
RAZEM 66.200
55|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1.5/0507-04
1.00*5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.6/45442100-8 |Roboty malarskie - parter
56|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni poditogi do|m2
d.1.6/1202-08 5m2
analogia
SUFITY
<pom.1.3,1.4 WC> 3.27+2.83 m?2 6.100
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SCIANY
RAZEM 6.100
57/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.6/1202-09 ponad 5 m2
analogia
SUFITY
<pom.1.1 archiwum> 15.90 m2 15.900
<pom.1.2 socjalne> 18.48 m2 18.480
<pom.1.5,1.6 hol+korytarz> 19.79+11.91 m2 31.700
<pom.1.7,1.8,1.9 biurowe> 25.46+13.91+16.41 m2 55.780
SCIANY
<pom.1.1 archiwum> (5.90+2.70)*2*3.07 m2 52.804
<pom.1.2 socjalne> (5.85+3.30+1.70)*2*3.07 m2 66.619
<minus otwory drzwiowe> -(0.90*2.05)*3 m2 -5.535
<pom.1.5,1.6 hol+korytarz> (1.61+5.85+1.30+7.40)*2*3.07 m2 99.222
<pom. 1.7,1.8,1.9 biurowe> (4.50+4.15+4.50+3.20+4.50+2.65)*2*3.07 m2 144.290
<minus otwory drzwiowe> -0.90*2.00*6 m?2 -10.800
RAZEM 468.460
58| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity i $ciany
<pom.1.1 arch.> 15.90+52.804 m2 68.704
<pom.1.2 socjalne> 18.48+66.619 m2 85.099
<minus otwory drzwiowe> -(0.90*2.05)*3 m2 -5.5635
RAZEM 148.268
59/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufitu m2
d.1.6/202 1134-01
<pom.1.1 arch.> 15.900 m2 15.900
<pom.1.2 socjalne> 18.48 m2 18.480
RAZEM 34.380
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - scian m2
d.1.6/202 1134-02
<$ciany>
<pom.1.1 arch.> (5.90+2.70)*2*3.07 m?2 52.804
<minus otwory> -0.90*2.00*6 m2 -10.800
<pom.1.2 socjalne> (5.85+3.30+1.70)*2*3.07 m2 66.619
<minus otwory drzwiowe> -(0.90*2.05)*3 m2 -5.535
RAZEM 103.088
61|NNRNKB Gruntowanie piyt G-K m2
d.1.6/202 1521-05
analogia
<pom.1.6-1.7 zab.ist.drzwi> 0.90*2.05 m2 1.845
<pom.1.6 korytarz> (1.30+9.20)*2*3.07 m2 64.470
<minus drzwi> -(0.90*2.05)*2*3 m?2 -11.070
RAZEM 55.245
62|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.6/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
<sufity>
<pom.1.1 arch.> 15.90 m2 15.900
<pom.1.2 socjalne> 18.48 m?2 18.480
RAZEM 34.380
63|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.6/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
<$ciany>
<pom.1.1 arch.> (5.90+2.70)*2*3.07 m2 52.804
<minus otwory drzwiowe> -(0.90*2.05)*3 m2 -5.5635
<pom.1.2 socjalne> (5.85+3.30+1.70)*2*3.07 m2 66.619
<minus otwory drzwiowe> -(0.90*2.05)*3 m?2 -5.5635
RAZEM 108.353
64|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng zgodnie z opisem - sufitow m2
d.1.6/1204-01
<pom.1.1 arch.> 15.90 m2 15.900
<pom.1.2 socjalne> 18.48 m2 18.480
RAZEM 34.380
65|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.6/1204-02 $cian
<pom.1.1 arch.> 52.804 m2 52.804
<pom.1.2 socjalne> 66.619-5.535 m2 61.084
RAZEM 113.888
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.6/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
<pom.1.6-1.7 zab.ist.drzwi> 0.90*2.05 m2 1.845
<pom.1.6 korytarz> (1.30+9.20)*2*3.07 m2 64.470
<minus drzwi> -(0.90*2.05)*2*3 m?2 -11.070
RAZEM 55.245
67|KNR 4-01 Reczne czyszczenie drzwi m2
d.1.6/1214-02
analogia
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1.10*2.10*2*1.25 m?2 5.775
RAZEM 5.775
68/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.6/1209-09 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
1.10*2.10*2*1.25 m?2 5.775
RAZEM 5.775
69|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m?2
d.1.6/1209-01 powierzchni do 1.0 m2, okno krosnowe - naswietle
<pom.1.2 socjalne> 1.60*0.40 m2 0.640
RAZEM 0.640
70|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.6/0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.1.6/1215-07
<posadzek pom. od1.1 do 1.9> 15.90+18.48+3.27+2.83+35.03+11.91+25.46+ |m2 143.200
13.91+16.41
RAZEM 143.200
72|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi m2
d.1.6/1215-04
analogia
<okna> (1.70*0.80)*7 m2 9.520
<drzwi> (2.05*0.9)*2.00*8 m?2 29.520
RAZEM 39.040
1.7/45331100-7 |Remont wewn. inst.c.o. i sanit. /fragment/
73|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm |m
d.1.7/0507-01
analogia
<pom.1.8,1.9> 2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
74|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potagczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm |msc.
d.1.7/0502-01
Przedmiar dodatkowy
4 m 4.000
<pom.1.8,1.9 biurowe> 4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR-W 4-02 |Przetozenie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.1.7/0501-02 20 mm
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosc
3 m 3.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.7/0521-01
analogia
<pom.1.7 biurowe> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-15 Przetozenie grzejnika stalowego dwuptytowego /z demontazu/, pod okno wg  [kpl.
d.1.7/0419-04 opisu
analogia
<pom.1.7 biurowe> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 4-02 |Przetozenie zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 20 mm szt.
d.1.7/0509-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 4-02 Wymiana zlewozmywaka zeliwnego bez $cianki i wspornikéw szt.
d.1.7/0218-02
<pom. 1.2 socjalne> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 4-02 |Wymiana miski ustepowej porcelanowej szt.
d.1.7/0225-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81| KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosieznym kpl.
d.1.7/0220-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.8/45311200-2 |Wymiana osprz etu elekytycznego
82|KNR 4-03 Demontaz listw itp. szt.
d.1.8/1134-01
analogia
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8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
83|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.8/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3X1,5
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
84|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.8/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 4X1,5
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.8/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3X2,5
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
86|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- kpl.
d.1.8/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza  |szt.
d.1.8/0306-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.1.8/0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1.8/0507-05
analogia
3*4+2*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
90|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1.8/0307-01
analogia
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
91/KNR 4-03 Przetozenie wylacznika, przelgcznika oswietlenia szt.
d.1.8/0308-01
analogia
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.8/1202-01 go napigcia .
analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
1.9/45314320-0 |Sie¢ teleinformatyczna - logiczna
93|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.9/1207-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
94/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.9/1208-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
95|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1.9/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
15 m 15.000
RAZEM 15.000
96| KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.9/0101-05 innym niz beton
20 m 20.000
RAZEM 20.000
97|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1.9/0102-01 miedziany do 8 mm, kabel FTP kategoria 6 - w $cianach z plyt G-K la
analogia
480 m kab- 480.000
la
RAZEM 480.000
98|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel m kab-
d.1.9/0102-03 miedziany do 8 mm, kabel FTP kategoria 6 - w $cianach z plyt G-K la
analogia
160 m kab- 160.000
la
RAZEM 160.000
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99/KNR AT-28 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - kazdy nastepny kabel w  |m kab-
d.1.9/0102-05 wigzce - miedziany - FTP kategoria 6 la
analogia
12 m kab- 12.000
la
RAZEM 12.000
100|KNR AT-28 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach, kanatach i listwach m kab-
d.1.9/0103-01 la
analogia
10 m kab- 10.000
la
RAZEM 10.000
101|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.1.9/0109-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNR AT-28 |Montaz modutu RJ45 i ztgcza krawedziowego ekranowanego szt.
d.1.9/0108-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
103|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1.9/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem 2xRJ45
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1.9/0301-02 kéw plastikowych w podtozu z cegly
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.9/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
106 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.9/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - kabel
analogia FTP kategorii 6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
107|KNR 5-05 Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla 5x2 konc.k
d.1.9/0203-04 abl.
32 konc.k 32.000
abl.
RAZEM 32.000
108|KNP 18 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar ob- |szt
d.1.9/1346-01.04 |wodu
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
109(KNP 18 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, kazdy nastepny po-  [szt
d.1.9/1346-01.05 |miar z tego samego obwodu
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
110|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1.9/0121-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.1.9/0121-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - kabel FTP kategorii 6 |szt.
d.1.9/0122-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera AHD wewnetrzna - |kpl.
d.1.9/0501-01 zakup wraz z montazem i podtgczeniem - kpl.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llosé Wskaz- Udz
kosztory- miary jedn. |nik najed- | iat
sowe nostk e pro-
cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1] 1-113 |PARTER- pomieszczenie archi- 0 0.00%
wum, biurowe, socjalne, WC, hol
i korytarze
1.1 1-21 |Roboty przygotowawcze, rozbior- 0 0.00%
kowe i demontazowe
1.2| 22-32 |Roboty budowlane 0 0.00%
1.3] 33-35 |Stolarka drzwiowa 0 0.00%
1.4] 36-39 |Roboty oktadzinowe - $cian 0 0.00%
1.5 40-55 |Robory posadzkowe 0 0.00%
1.6/ 56-72 |Roboty malarskie - parter 0 0.00%
1.7/ 73-81 |Remontwewn. inst.c.o. i sanit./ 0 0.00%
fragment/
1.8/ 82-92 |Wymiana osprzetu elekytycznego 0 0.00%
1.9 93-113 |Sie¢ teleinformatyczna - logiczna 0 0.00%
RAZEM 0 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0
Stownie: zero zt
-11 -
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