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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajgcego

Nazwa Inwestycji: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z POLACZENIEM FUNKCJONALNYM DWOCH CZESCI BUDYNKU
PROKURATURY OKREGOWEJ W NOWYM SACZU - ETAP IV

Adres Inwestycji: Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 56a

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z realizacja ww. inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych ponize;j.

Szczegolowy zakres wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych; zawarto w przedmiarze
robot, ktory stanowi integralna cze¢$¢ dokumentacji przetargowe;j.

3. Informacje o terenie budowy

Projektowane instalacje objete niniejsza specyfikacja wykonane zostang w budynku Prokuratury Okregowej w Nowym
Saczu, ul. Jagiellonska 56a

3.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie
robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie
instalacje 1 urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gléwnych — reperéw, a takze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekéw, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiarow, po 2 egz.
Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest obowiazany, w oparciu o opracowanie stanowiace zatacznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ Iub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposoéb uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

3.2. Ochrona interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewnic¢ ochrong
wilasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny
by¢ szczegolowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowiazany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

3.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie



w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosei ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét zwiazanych z powyzsza inwestycja oraz Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowiacej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz nalezy
opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacj¢ bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody
i energii elektryczne;j.

4. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

6. OkreSlenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - shuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegdlnoSci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane
(patrz tez Rozdzialy 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonana
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbioér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
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Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtownych osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementdéw ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen
i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia

przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych

w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.

zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz

uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor

nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci

i ilosci wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu

i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych

i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konser-

wacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest

rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspoélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne

(HD), zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartoSci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym
nazywa si¢ takze odbidr cze$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoSci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie begdaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegdtowe omodwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).



II. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z remontem instalacji sanitarnej

1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowiace podstawe¢ ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialow
i wyrobow

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialow na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materialow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
(inwestorem) moze pozwoli¢c Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna
jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petna
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materialow



Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatlow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow roboét. Powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Utrzymanie sprz¢tu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest akceptacja sprzetu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo§é wariantowego uzycia sprzgtu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

I11.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako§¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w szczegélowe]j specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementoéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Wszystkie materiaty podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materialow i1 elementow, (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkow
transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybor $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakladow.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczanie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa bledu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu
i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan
materiatdéw 1 robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki, ktéore maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni uprawnionego geodetg, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow
odwzorowania zatozona przez geodete.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem koncowym odbioru robot. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob aby wszystkie elementy robot zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godz. po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placow budow Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sktada si¢ z czgsci opisowej i graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:
1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdhuz
trasy itp.,
2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3) sposob dostarczania materialow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z placu
budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdow, przeciwpozarowych zbiornikoéw wodnych itp.

3. Roboty rozbiorkowe

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia roboét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wlasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektow budowlanych prowadzi si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy



Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegolowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i1 systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materialy, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu
obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki
i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

V. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot, jakosci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt.
Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor zglosi taka potrzebe.
Program sklada si¢ z czgséci ogolnej i czgsci szczegdtowe;.
1. Czes¢ ogolna okresla

* system (sposob i procedurg) kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, ustawienia
mechanizmow sterujacych, a takze wy. ciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposob i formg przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu

realizacja umowy.
2. Czes¢ szczegolowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materialdow budowlanych i wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobierania probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych robot,
* sposOb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania
co do zakresu badan ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostana one ustalone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzegt badawczy posiadaja wazna legalizacje
i odpowiadaja wymaganiom f norm okreslajacych procedur¢ badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez
Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

2. Pobieranie probek

Probki do badan begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakoSci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow
u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatdow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usu-
nigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,
* protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne,
* ksiazke obmiardw robot,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresiec od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony data
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i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robot
i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania beda
gromadzone i beda stanowily zataczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- protokot przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierac
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dzialow przedmiaru rob6t powinien przedstawiaé podzial wszystkich robdt budowlanych
w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogodlne zasady ebmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapic¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwiazanych z remontami,
modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach
podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Korekta ewentualnych btgdow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta
umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;j.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreSlania ilosci robdt i materialow

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych roboét inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
Ilo$ci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dolaczonymi do
ksiazki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgSciowy, odbior etapowy, odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie regkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja
nastgpujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbior cz¢sciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora moga odbywac si¢ odbiory cze¢§ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty
iin.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktdre w miarg postgpu robdt moga by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowiacych z reguty cato$c techniczna. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czegsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podac¢ gtowne czynnosci, ktore ma przedsigwzia¢c Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy
- sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze
z wynikami odbiorow przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych.
Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku-
mentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



- Projekty Budowlane poszczegdlnych elementow robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiarow,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

5. Odbior po okresie r¢kojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Odbiodr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru konicowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli

byty zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢gkojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentoéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodza m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokotly odbioréw czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
irysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B'" dla materiatlow
i urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
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15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie Iub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami Iub schematami, numerami i wykazami czg¢Sci

zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbgdnych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci

urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wyma-
gane jest odrgbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny
by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoly odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalacji,

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

VIL1. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady platnoSci za wykonane
roboty zostana okre$lone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robdt . Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. bedzie wliczona w ceng robot podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejéciowe $wiadectwa platno$ci sa wystawiane przez wykonawcg 1 akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czgSciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

Szczegolowy zakres wykonania wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych okresla dokumentacja
projektowa oraz przedmiar robot.



VIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

mgr inz. Arch. Stanistaw Gorski
ul. Jamnicka 120, 33-300 Nowy Sacz

Zestawienie specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna — Czg$¢ ogdlna (ST-00 00 00)
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje wodno-kanalizacyjne (ST-00 01 00)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z POtACZENIEM FUNKCIONALNYM DWOCH CZESCI
BUDYNKU PROKURATURY OKREGOWEJ W NOWYM SACZU - ETAP IV

Wewnetrzne instalacje wod.-kan.;

Adres Inwestycji:

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 56a, dz. nr 61/2

ST-00.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE
WODNO-KANALIZACYJNE

Data opracowania:

Maj 2013 r.



WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z budowa wewngtrznej instalacji wodno — kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
instalacji wodno — kanalizacyjnych.
W zakres tych robét wchodza:

roboty montazowe instalacji,
kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.6. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spelniajaca wymagania jakosciowe okre§lone w rozporzadzeniu [13]

1.7. Instalacja wodociaggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza
gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujgcia (studni) - od urzadzenia, za pomoca, ktdrego jest
pobierana woda z tego ujecia.

1.8. Instalacja wodociggowa wody cieplej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania
cieplej wody.

Cisnienie robocze instalacji, proi
Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zakladanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

CiSnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

CisSnienie probne, ppobne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia roéwnej 20°C.

Temperatura robocza, t,,,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla
zachowania zakladanej trwaloéci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.



Srednica nominalna (DN lub d,)
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy
zewngtrznej, dla kielichéw ksztaltek - srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ Scianki rury (e,)
Grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci $cianki rury
wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokraglong liczba zwiazana z geometria rur.

Znormalizowany wspolczynnik wymiaréow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu rowna stosunkowi nominalnej
srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, t, - dla instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperaturg robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy
instalacji w ktorej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacjg, ktora dla zachowania
zakladanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt I1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt II.

2.2. Rury instalacyjne

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé¢ z systemu rur polipropylenowych PP3 taczonych poprzez zgrzewanie,
a z armatura poprzez ztaczki przejSciowe gwintowane. Instalacje hydrantowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
taczonych przez typowe taczniki z zeliwa ciagliwego z uszczelnieniem sznurem konopnym i szczeliwem mineralnym.
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP kielichowych taczonych na wecisk
0 uszczelnieniu uszczelka gumowa.

2.3. Armatura odcinajaca

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak. zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, /.zgodnie z projektem technicznym.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury instalacyjne

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.



Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Pozostale

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowaé w suchym, zamknigtym magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt II1.
3.2. Sprz¢t do wykonania instalacji wodociagowej
o W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie ztacza nalezy wykonaé

za pomoca sprzetu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te moze wykonywaé przeszkolony personel
posiadajacy zaswiadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt IV.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt V.

5.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
—badanie odchylenia osi instalacji,
—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
—badanie odchylenia spadku kolektora scickowego,
—sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,



6.2.3. Proba szczelnoS$ci

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementoéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zmontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbiorow czgSciowych. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czeSciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoSci zabrania sig, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Przygotowanie do badanie szczelno$ci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w
ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napehieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu
nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnos$ci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania,
szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé
w wysokosci poltora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed
i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ -L 3 K)
i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czgs$¢ instalacji, ktora byta objgta badaniem szczelnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt VIII.
oboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
—wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,
—zasypany zageszczony wykop.
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace poziom
wod gruntowych.
¢) Dane odnosnie punktéw nawiazania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdhuz i w poprzek trasy kanahu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow



7.3.

Odbior techniczny wstepny

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dhugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

a)
b)
<)

(1]

(2]

(4]

(3]

(6]

(7]

(8]

[9a]

[10]

11]
[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

PRZEPISY I NORMY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1 126. Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 podz. 42, Nr 100/01 podz. 1085, Nr110/01 P07.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 péz.
1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 po6z. 690, Nr 33/03 poédz. 270) [3]
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w  sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836) Roboty budowlane
jest to budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu. remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
to znaczy np. budynku wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow  budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, atakze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi
certyfikacji na  znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13  stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska. wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58) [9]
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc —dniem 9.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 po6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.1 1.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 poz. 1 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 péz. 1 133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 péz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1

138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poéz. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401)



PN-EN 1057:1999

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i
twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 3: Laczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncowkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)

MiedZz i1 stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki
z koncowkami innymi  niz do  polaczen  kapilarnych
i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(1))

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncoéwkami do kapilarnego lutowania
twardego

PN-EN 1333:1998

Elementy rurociagow. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociagdw. Definicje 1 dobor DN (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScia nie uzyskiwana na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne
w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogoélne i $rodki techniczne ochrony
przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach.  Dopuszczalne  wartoSci  poziomu  dzwigku
w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych
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PN-8 1/B-10700.04

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje  wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania
i badania

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych
(wewnetrznych). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu — wody uzytkowej
w instalacjach wodociagowych 1 ogoélne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w  systemach  przewodzacych  wodg. Czeg$¢ 3: Przeglad
czynnikow wplywajacych na ogniowo cynkowane materialy
zelazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2, 3, 5,7
C-C)part: 1,2,3,5,7

Z AT/97-0 1-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki
z niezmig¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace
w rurociagach ci$nieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki
i elementy taczace w rurociagach z polipropylenu (PP)
i jego  kopolimerow. Centralny  O$rodek  Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki
z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowe;j
i centralnegoogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan.Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robot wraz z cena jednostkowa zamieszczono w ST

»Wymagania og6lne” pkt VII.1

S-00 00 00



